

REKAPITULASI PELELANGAN PADA POKJA PEKERJAAN KONSTRUKSI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2013

NO	URAIAN PEKERJAAN	PEMENANG	PAGU	HPS	HARGA PENAWARAN	KET
1	Peningkatan Jl. KH. Abdurrahman Wahid	CV. Ragil Perkasa	660,000,000	655,023,000	579,311,000	E-Proc
2	Peningkatan Jalan lingkaran utara	CV. Putra Krisna	440,000,000	433,507,000	331,953,000	E-Proc
3	Peningkatan Jalan Sunan Giri	CV. Ragil Perkasa	550,000,000	545,824,000	440,660,000	E-Proc
4	pembangunan Tribun std. Bayuangga	CV. Mekar Abadi	390,000,000	388,860,000	288,290,000	E-Proc
5	peningkatan jl. Sunan kudus	CV. Waskita Jaya	660,000,000	654,985,000	530,275,000	E-Proc
6	pembangunan loading dock	CV. Maulana	452,400,000	451,440,000	382,573,000	E-Proc
7	pembangunan pagar, paving dan saluran gedung multiguna	CV. Sari Murni	1,500,000,000	1,499,103,000	1,150,690,000	E-Proc
8	pembangunan gedung multiguna lanjutan	CV. Keong Mas	1,000,000,000	999,779,000	825,605,000	E-Proc
9	pembangunan gedung BPBD	CV. Dinamis	890,000,000	889,064,000	825,605,000	E-Proc
10	Perluasan gedung BKD	CV. Panca Mitra Sarana	880,000,000	878,214,000	825,605,000	E-Proc
11	Pembangunan sentra pengolahan	CV. Lambada Engineering	800,000,000	798,920,000	765,637,000	E-Proc
12	pembangunan pasar ikan tradisional	CV. Biyaz Engenering	940,000,000	937,820,000	892,647,000	E-Proc
13	perluasan gedung dispenduk capil	CV. Rizky Abadi	363,000,000	362,607,000	289,808,000	E-Proc
14	peningkatan Jl. Ikan tongkol	CV. Ananta Widya Utama	350,053,000	349,914,000	257,717,000	E-Proc
15	penggantian jembatan serang	CV. Sari Murni	990,000,000	989,476,000	809,236,000	E-Proc
16	perluasan gedung dinkes	CV. Bina Rizki	855,000,000	853,521,000	631,604,000	E-Proc
17	pemb. Pagar pengaman pustu poh.kdl	CV. Bina Anugrah Jaya	296,500,000	296,322,000	219,623,000	E-Proc
18	pemb. Baru rumdin pustu poh. Kdl	CV. Harapan Jaya	236,500,000	235,687,000	194,488,000	E-Proc
19	pemb. Baru rumdin pustu crh. Grinting	CV. Waskita Jaya	236,500,000	235,686,000	205,752,000	E-Proc
20	rehab pustu pakistaji	CV. Citra Teknik Baja	658,963,000	656,536,000	517,926,000	E-Proc
21	pembangunan gedung radiologi	CV. Citra Teknik Baja	250,000,000	249,218,000	179,439,000	E-Proc
22	Peningkatan Jl. KH. Abdurrahman Wahid	CV. Maulana	700,901,000	700,673,000	564,205,000	E-Proc
	JUMLAH		14,099,817,000	14,062,179,000	11,708,649,000	